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k6zott a mai napon az alabbiakban meghatédrozott feltételekkel.

El6zmények

I/1.  MTA Nyelvtudomanyi Intézet {1068 Budapest, Benczur u. 33.) a jelen beruhazas targyaban
2015. julius 02. napjan a felkért gazdasagi szereplSknek kdzvetlenil megkildott eljarast meginditd
felhivassal (tovabbiakban: felhivas), ajanlattételi dokumentécidval (tovabbiakban: dokumentécio)
kozbeszerzési eljarast folytatott le a 2011. évi CVIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 122/A. § alapjén,
melynek nyertese a Vallalkozé.

I/2.  Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Szerz6dést a Kbt. alapjan, a fent hivatkozott kdzbeszerzési
eljarasra, annak eredményére tekintettel irjak ala.
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A szerz6dés dokumentumai

II/1. A szavaknak és kifejezéseknek ebben a Vallalkozéi Szerz6désben ugyanaz a jelentésiik, mint a
vonatkozé felhivashan és dokumentaciéban.

1I/2. A kévetkez6 dokumentumokat, megallapodasokat és nyilatkozatokat ugy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen Vallalkozéi Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumok, amelyek
egyutt olvasanddk és értelmezend8k, nevezetesen:

a) a jelen Vallalkozasi Szerz8dés,

b) az eljarast megindito felhivas és ajanlattételi dokumentacio,

c) a nyertes ajanlat, az litemtervvel, a bearazott mennyiségi kimutatasokkal és a tételek
tartalmaval (tételes koltségvetés)

d) irasbeli 6sszegezés az eljarasral,

e) a kozbeszerzési eljards soran tett nyilatkozatok és dokumentaciék,

f) egyéb, a Szerz6dést alkotd, annak részeként mindsitett tovabbi dokumentumok (a

tovabbiakban egylittesen: Szerz6dés)

/3. A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcséndsen magyarazzadk, de
kétértelmliség és eltérések esetén a Szerz8dés értelmezése szempontjabdl a fenti a)-f) pontok alatti
sorrend mindsil fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb 3llé dokumentumban foglaltak a
mértékadok.

i,

A szerz6dés adatai

i11/1. Szerz6d6 Felek megallapodnak és a Vallalkozé kételezettséget villal arra, hogy megvaldsitja az
alabbiakban meghatarozott  targyu munkakat (tovabbiakban: Projekt), és a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kételezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a Szerz6dés
elGirdsainak megfeleléen.

I11/2. A szerz8dés targya:
MTA Nyelvtudomanyi intézet éplletének részleges felljitasa vallalkozasi szerz6dés keretében

111/3. Szerz&déses munka altaldnos leirdsa:
A kutatoépiilet tetdszerkezetének felujitdsa a magastet8s és a lapostetés részekkel egyutt,
komplexen. A padlastér és a IV. emeleti szint vizszintes fodémének hGszigetelése.
Zsaluzas és allvanyozas, Irtas, fold- és sziklamunka, Helyszini beton és vasbeton munka,
Falazasok, Acsmunka, Vakolds és rabicolas, Tet6fedés, Badogozas, Szigetelés

A foldszinti el6adéterem klimaberendezéseinek és ajtdinak cseréje: 1 db mennyezeti klima
elhelyezése a sziikséges vezetékelésekkel, valamint belizemelése és 2 db beltéri kazettas

ajto, tele lemezelt, kétszdrnyu elhelyezése, elre kihagyott falnyildsba
. & e
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Korszer(tlen vilagitétestek részleges cseréje: 28 db vilagitotest, fGbejarat melletti 3 db
elektromos valtokapcsold cseréje és 60 db mennyezetre szerelt folyosoi lampatest fénycsé
armatuardinak  karbantartasszer( ellenGrzése és  szikség  szerinti  javitasa
(Fszt+1l.em+2.em+3.em)

Elavult homlokzati nyilaszarék cseréje, az utcai fronton fokozott hang- és hdszigetelésd,
hdrom rétegli livegezés(i ablakokkal: 22 db homlokzati nyilaszdrd cseréje belsé és kiilsé
oldali mlianyag péarkany elhelyezéssel, vakolatjavitassal és festéssel

Akadalymentes, mozgassériltek szamara alkalmas mosdo-WC kialakitdsa a foldszinten: Irtas,
fold- és sziklamunka, Helyszini beton és vasbeton munkdk, El6regyartott épiiletszerkezeti
elem elhelyezése és szerelése, Falazas és egyéb kdmives munkak, Vakolas és rabicolas,
Szarazépités, Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése, Asztalosszerkezetek
elhelyezése, Fellletképzés (festés, mazolds, tapétazas, korrézidvédelem), Elektromos
energia ellatas, vilagitds, Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése, Epiiletgépészeti szerelvények
és berendezések szerelése, Szelldztetd berendezések, rendszerek

Részletesen:
1. Az ajanlattételi felhivas: Il/d. pont;
2. Az ajanlattételi dokumentacié ML_IH. pontja, valamint a 20. sz. melléklet ,Kiviteli Terv”
3. Az ajanlattételi dokumentdcié 22. sz. melléklet , Arazatlan kéltségvetés”

A szerz6dés Osszege

/4. A szerz6dés Gsszege (Nyertes ajanlat felolvasé lapja alapjan)*:

Netté ajanlati ar Osszesen 29.085.091,- Ft (azaz: Huszonkilencmillié-nyolcvanotezer-
(HUF): kilencvenegy)
AFA (27 %)(HUF): 7.852.975,- Ft (azaz: Hétmillio-nyolcszazétvenkettSezer-

kilencszazhetvenot)

Brutto ajanlati ar 6sszesen 36.938.066,- Ft (azaz: Harminchatmillié-kilencszazharmincnyolcezer-
(HUF): hatvanhat)

Mivel a beruhdzds nem épitési engedély kételes, igy a forditott AFA kérdése jelen szerz6dés
szempontjabdl nem relevéns.

A szerz6dés hatdlya

l1I/5. A Kbt. elGirdsainak betartasa mellett legkésébb a szerzdés hatalybalépésének napjat kovetd
naptdl (épitési teriilet dtadasa) — 2015. oktober 15-ig., el6teljesités lehetséges.

»——""7/—'——#“.
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V.

A Villalkozé nyilatkozatai, feladatai és kotelezettségei

Iv/1. Véllalkozé kételezi magat, hogy a Projektet szerz6désszeriien, teljes korlien, m(szakilag és
mingségileg kifogastalan kivitelben, a m(szaki el8irasoknak, a vonatkozé magyar elGirasoknak,
miszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai alldsdnak megfeleléen 1. osztalyd

mindségben, hataridében elkésziti.

IV/2. Amennyiben valamely megvaldsult szerkezet, szerelés, épitményrész min&sége nem elégiti ki
a fent leirtakat, Megrendel kizarélagos joga eldonteni, hogy a csdkkentett értékd, illetve
csokkentett osztalyd munkat elfogadja, vagy ragaszkodik adott hatérid6re toérténd kijavitashoz,
Gjraépitéshez.

IV/3. Véllalkozo kijelenti, hogy a Szerz$dés elvélaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a

7 2

Megrendel§ altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellendrizte.

(1) Véllalkozé a Vallalkozasi Szerz6dés aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvilaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel§ altai a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakcég sajat felel6sségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elirdsokat ismeri. Vallalkozé a Szerzédéses
(Ajanlati) Arat ezen informaciok figyelembevételével, kellsen nagy szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és a kérilmények ismeretében allapitotta
meg. Vallalkozé a Projekt funkcidjanak, céljainak megfelel6 és rendeltetésszer(
hasznalatdhoz, a teljes korli 1. osztdlyd mindségi kovetelményeknek megfelelS
megjelendsi és mindségli megvalositashoz, zavartalanul hasznélhatd allapotahoz
szitkséges kivitelezési munkékat kalkuldIni tudta, és a mdszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette.

(2) Véllalkozé kijelenti, hogy a Szerz6déses Ar fixdij (mint &talanyar). Vallalkozé a
Szerzédéses Arért teljes kordien (ideértve az esetleg felmeriil§ tobblet- és a SzerzGdés
telies kor  megvaldsitdsdhoz  szilkséges munkakat is) vallalkozik a Projekt
megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitésére.

(3) A Szerz8déses Ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekdvetkezd arkiilonbozetet,
amely a Szerz&dés aldirasat megel6z6en az ajanlatadasra dtadott dokumentdcio alapjan
kalkulalt beruhézasi 6sszkoltség, illetve a megvalésitasra kerll6 beruhdzas dsszkltsége
kozotti eltérés dsszege.

(4) A munkdk mennyiségeit tételenkénti bontdshan a bearazott mennyiség-kimutatas
(tételes koltségvetés) tartalmazza.

(5) A bedrazott mennyiség-kimutatasban szereplé, a tételhez tartoz6 arak vagy egységarak -
amely 4rak és egységarak AFA (Altaldnos Forgalmi Add) nélkiil keriltek megallapitasra -
tartalmaznak minden egyéb esetlegesen felmeril8 jarulékos koltséget (anyag, bér, gép,
kozterilet igénybevétel, felvonuldsi- és ideiglenes melléklétesitmények, allvanyok,
segédszerkezetek, zsaluzatok, szallitds ?6s  szallitd  atvonalak  allagmegdvasa,
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karbantartdsa, tisztitdsa, pormentesitése, ellendrz6 mérések és vizsgalatok,
mintavételek, mindsitések, mindsités tanlsitasok, segédanyagok, a megvaldsitashoz
sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek, szakhatésagi felligyeleti dijak, a munkavallalék
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozé, a Vallalkozé kérelmére inditott
tajékoztatassal kapcsolatos dijak, a beruhazas ideiglenes részeinek tervezése, szabadalmi
dijak, biztonsagtechnikai el&irdsok miatt felmeriils koltségek, barmilyen bérleti és
biztositasi dij, bankgarancidk és biztositasok kéltségei stb.), tovabba minden vamot, adét
és egyéb illetéket (kivéve az AFA-t), amit a Villalkozénak a Szerzgdés alapjan vagy
barmely mas okbdl kell fizetnie.

(6) Vallalkozé kételezettséget viéllal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért féleg
azon tételek esetében, melyek nincsenek el&irva a dokumentdcidban, viszont a szakmai
szokésok és a technika mai alldsa szerint hozzatartoznak a szerzddéses feladatai és
kotelezettségei, a Projekt kifogdstalan, teljes kérd kivitelezéséhez és a Vallalkozdt

terheld egyéb szerz6déses kitelezettségek teljesitéséhez.

IV/4. Vallalkozé jétall a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerz8désszer(i teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mingségéért fiiggetleniil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

V.

A Szerz&dés biztositékai

V/1. Meghiusulasi kotbér:

Villalkozé szerz6désszegése miatti lehetetleniilés, a Vallalkozé iltal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagaddsa (amely a teljesités statuszatol flggden elalldsra vagy azonnali hatalyu
felmondasra jogositia a Megrendel6t) és a Vallalkozé felréhatéd magatartasa miatt
bekdvetkezett egyéb szerzédésszegés esetén a Megrendeld altal jogszerlien gyakorolt
eldllds, felmondas (meghidsulds) esetén a Megrendel6t a netté szerz6déses ar 20%-nak
megfelel6 Osszegli meghidsulasi kotbér illeti meg a nem teljesitett munkarészek
vonatkozasaban.

V/2. Késedelmi kétbér

Amennyiben a Véllalkozé felréhatéan elmulasztand, hogy befejezze a projekt egészének
megvalositésat a szerz6désben rogzitett véghataridére (befejezési hataridére), akkor
késedelmi kétbért kételes fizetni a Megrendelének a projekt nettd ellenértékének, mint
vetitési alap — amennyiben a szerz6dés mésként nem rendelkezik — 0,35 %-anak megfelel§
aranyban a késedelem minden naptari napja utan, amely eltelik az elGirt befejezési hataridé
€s az egész projektre kiadott befejezési teljesitésigazolds szerinti tényleges befejezési
id6pont kozétt.

V/3. Garancia:
A Ptk. 6:171.§, Ptk. 6:172.§ és a Ptk. 6:173. § alapjdn a Ptk. 6:159. § (3) bekezdésének
megfeleléen a kivitelezett munkara 5 év j6tallas biztositdsa a teljesités idépontjatol
szamitva. ’
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VL.
Felel6sségbiztositas

VI/1. Vallalkozd a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint kdteles biztositast kotni, és a
Szerz6dés teljes hatdlya alatt mindvégig fenntartani, azokat bemutatni a Megrendel8 részére: a
Projektre, valamint a kapcsolatos anyagokra és felvonulasi/munkateriiletre a teljes helyredllitési
kéltség mértékéig teljes korlen. (Felhivas V.27. pont szerint)

Vil.
Megrendel6 kotelezettségei

VII/1. El6leg: Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy Megrendelé a Véllalkozé igénye alapjan a Kbt.
131. §-ban, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen eléleget
fizet a Vallalkozénak igény esetén.

VII/2. A Megrendel6 ezennel véllalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvaldsitisa esetén a
Szerz8désben el8irt id6pontokban és mddon megfizeti a Véllalkozénak a Szerz8déses Arat, mint
atalanyarat.

VII/3. Munkateriilet 4taddsa: A Megrendel8 a munkateriletet a szerz6dés alairasanak napjat kévetd
napon bocsdatja rendelkezésre.

VIIL.
Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

VIII/1. A véllalkozdi (szerzédéses / ajénlati) 4r a befejezési hatarid6re prognosztizalt bekeriilési
koltség, mely tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitiséhoz sziikséges kivitelezési munkak teljes
kéltségét, beleértve a megvaldsitasra vonatkozé valamennyi jarulékos munkat és annak dijat, az
egyéb jarulékos kdltségeket, a megvaldsitassal kapcsolatos — adott esetben felmeriil6 — valamennyi
adot, dijat, egyéb koltséget jelen szerz6dés IV/3. pontjanak figyelembe vételével:

VIII/2. A szerz8dés médositasara, igy vallalkozdi ér esetleges modositasara, kizardlag a Kbt. elGirasai
szerint kertlhet sor.

VIII/3. Szamlazasra, fizetési feltételekre vonatkozé elGirasok:

A projekt finanszirozdsa sajat finanszirozasaban, utélagos kifizetds keretében térténik. A
finanszirozasnal Ajanlatkérd a Kbt. 131.§ (1) bekezdését figyelembe veszi.

El6leg igénylés esetén tovdbbiakban a Kbt., a 306/2011. (XI. 23.) Korm. rendelet
Utmutatdsai az iranyadok.

A teljesités soran Ajanlatkéré részfeladatonként részszamlat, az utolsé részfeladat
befejezésekor végszamlat fogad be.
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A rész- és végszdmla befogadasanak feltétele a mszaki ellendr ltal jovahagyott teljesités,
valamint az eltakart részekrél készult fotédokumentécié, melynek hianyaban Ajanlatkéré a
teljesitésigazolas megtagaddsa mellett visszabontast igényelhet.

A projekt részletes finanszirozési feltételei az ajénlattételi felhivas li/i. pontjaban keriiltek
meghatdarozasra.

A kifizetésre az alabbi jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen keriil sor:
- 2011. évi CVIII. torvény;
- 2003. évi XCII. torvény 36/A §;
- 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet.

Megrendeld az ellenszolgéltatdst a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal valé
teljesitést kovetden a fenti jogszabélyoknak megfeleléen teljesiti.

A Kbt. 125. § alapjan:

- a nyertes ajanlattevé nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevd adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

- a szerzGdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetdvé teszi és az (5) bekezdés szerinti Gigyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

- Az ajanlatkéréként szerz8d6 fél jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha
szikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
elldtasarél gondoskodni tudjon - ha

a)a nyertes ajanlattev8ben kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

b) a nyertes ajanlattev kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

- Az el6z8 bekezdés szerinti felmondds esetén a nyertes ajénlattevé a szerzdés
megszlinése elStt mar teljesitett szolgdltatés szerz8désszer(i pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A 2007. CXXVIII. térvény értelmében AFA fizetési kotelezettség &l fenn.

VII/4. A rész- és végszamla az adott teljesités 100 %-os mdiszaki késziiltségekor, a m(iszaki dtad4s-
atvételi eljaras sikeres lezarasat kévetSen, a befejezés-igazolds rendelkezésre allasakor kell
benyujtani a mdszaki ellendrnek.
(1) Véllalkozé kételes az adott beruhazasi elkésziiltét 3 nappal kordbban a MegrendelSnek
és a M(szaki ellenrnek irdsban készre jelenteni.
(2) A végszémldhoz a befejezés igazolas feltétele a sikeres miiszaki atadas-atvétel és a
felvonulasi teriilet rendeltetés szerinti visszaszofgaltatasa.
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(3) A Villalkozénak a végszamlat el kell latnia a részleteket tartalmazé dokumentumokkal
olyan formdban, ahogyan azt a Mdszaki Ellendr el8irja, amelyek igazoljdk: a
szerzGdesszeriien elvégzett munkdk végsS (teljes) értékét a Hidnypotlasi Igazolasban
rogzitett id6pontig, a MUszaki Ellendr felmérése és jovahagyasa alapjan.

(4) Amennyiben a végszamlat a Miszaki Ellenér nem kifogasolja, ugy azt 5 napon beliil
igazolja, és a MegrendelSnek megkiildi.

(5) Amennyiben a Mdszaki Ellendr nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a végszamlat,
akkor tovébbi 5 nap id&tartamon belil a Megrendelével és a Vallalkozéval kézos
egyeztetéseken kell tisztdznia a vita targyat. Megegyezés hidnya esetén a Vallalkozé
kételes a Megrendel§ altal jévahagyott M(iszaki Ellendri utasitas szerinti a Végszamlat
osszeallitani és 5 napon belll a M(szaki Ellenérnek megkiildeni, aki azt 5 napon bellil
igazolja, és a Megrendelének megkiildi.

(6) A Végszémla benyujtasakor a Véllalkozé koételes a Megrendelének atadni egy irasbeli
nyilatkozatot, amelyben megerdsiti, hogy a Végszdmla &sszege tartalmazza a teljes
korii végelszdmoldast, amely a Szerz8désbél ered6en a Vallalkozé szamara esedékes.

Vallalkozé a mlszaki ataddshoz (utolsé rész befejezésekor) dtadési dokumentaciét kételes
késziteni melynek tartalma: felel6s m(szaki vezet$ nyilatkozata, épitési naplé, mingségi
tanusitvanyok, mérési- vizsgélati jegyz6kényvek, hulladék-nyilvantarté lap és hulladék
befogadasrél sz616 igazolas, digitalis foték a bontas- és épités folyamatairdl és az eltakart
részekrdl.

VIII/5. A szamlak kiegyenlitése az aldbbi bankszamlara torténik:

Villalkozé szédmlavezet6 pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 128 Budapest
Vallalkozé bankszdmlaszéama: 10401282-50526669-82741012

Alvdllalkozé igénybevétele esetén a 306/2011. (XI. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésre
figyelemmel kell lenni!

VIII/6. A szerz6désnek megfeleléen benyujtott végszamla elfogadasa kizarja Véllalkoz6 utélagos
peénziigyi kéveteléseit, kivéve az ajanlatkérs szerz6désszegése esetére irdnyadd jogkévetkezmények
alkalmazésat.

IX.

Vegyes és zar6 rendelkezések

IX/1. Ellen8rzések és vizsgalatok

(1) Megrendel6nek vagy megbizottjanak jogaban all megyvizsgdlni a beépitett anyagokat és
berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerz6désben foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a mliszaki feltételeknek, Ggy a
Megrendel8 azokat visszautasithatja, és a Vallalkozo kételes téritdésmentesen vagy
kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges mddositasokat, hogy
a termékek / kivitelezés megfeleljenek a m(szaki feltételeknek.
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IX/2. Pétmunka
A Megrendeld pédtmunka elvégzése esetén a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés alapjan jar el.

IX/3. Tébbletmunka
A Megrendeld tébbletmunka elvégzéséért NEM fizet! (Ptk. 6:245.§ (1))

IX/4. Kapcsolattartas
(1) A szerz6dést érinté kérdésekben a kapcsolattartds modja kizardlag cégszerlien alairt
levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartas az Epitési Naplon keresztiil térténik.

Az Epitési Napléba bejegyzésre jogosult személyek

(A.) vallalkoz6 részérél:
Név: Szité Matyas
Cim: 1036 Budapest, Arpad fejedelem ttja 58. 4/18.
Telefon: +36702347735

(B.) Megrendel6 részérdl:
Név: Krozser Gabor
Cim: 1144 Budapest, Orbo utca 19.
Telefon: +36209450701

Az intézkedésre még jogosult személyek adatait a felek, az épitési napléban rogzitik!

(2) A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, ha cégszerlien aldirt levelet, vagy okiratot a jelen
szerz6désben megadott székhely és/vagy levelezési cimre ajanlottan elkuldik, azt a levél
atvételének napjan, de legkés6bb a feladast kovetd 8. napon kézbesitettnek tekintik.
Teértivevénnyel elkiild6tt levél esetén a visszaérkezett tértivevényen igazolt atvételi napon
tekintik kézbesitettnek. Amennyiben a tértivevény a feladast kdvetd 8 napon bellil nem érkezik
vissza, Ugy a levelet a 8. napon kézbesitettnek tekintik.

IX/5. Biztonsag
Vallalkozé felel6s a helyszinen végzett minden tevékenység biztonsagaért és harmadik
személy részére okozott karért is. A Vallalkozé koteles a dolgozdit a munkavégzés elkezdése
el6tt kioktatni a helyszinre és a munkafolyamatokra vonatkozé Magyar Szabvany éltal elirt
munkavédelmi és tdzrendészeti elSirdsokrol, és azokat dolgozéival folyamatosan betartatni.

IX/6. Vis major esete
Amennyiben barmelyik fél rajta kiv(ilallo okok miatt (vis major, pld. természeti csapds) nem
tud a szerz6désben villalt kotelezettségének eleget tenni, Ugy a szerz6dés érvénytelenné
valik és az elvégzett munkakkal aranyos rész, valamint a szerz8dés teljesitése kozben
felmeriilt koltségek kifizetésre kerilnek.

IX/7. Egyéb megdllapodasok
(1) Vallalkozé koteles a munkdajat agy végezni, hogy mindazon meglévd szerkezeteknek,
beépitett anyagoknak és kiépitett kdrnyezeteknek az atalakitassal nem érintett részeit,
elemit megovja és azokban semmiféle kart ne dkozzon.



(2) A Villalkozd kotelessége biztositani az Gsszes eszktze és vagyontargya meglrzését, az
azokban bekoévetkezd hidny vagy kar veszélyét Vallalkozé viseli, kivéve a Megrendeld
kilén Orzétt ingdsagait.

(3) A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozonak kételessége az épitkezés teriletét
tisztan tartani, a munkakbdl adédé minden felesleges anyagot és hulladékot kijeldlt,
elkilonitett helyen, konténerben tarolni, és id6ben elszallitani.

(4) A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy id6ben a Vallalkozénak kotelessége
megtisztitani a teruletet, el kell szallitani az ott 1év6, a tevékenységbél szarmazé — illetve
azzal Osszefliggésben keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle
ideiglenes épitményt. Az egész helyszint tisztdn és rendeltetésszer(ien hasznéalatra
alkalmas allapotban kell atadni.

(5) Felek a szerz6dés teljesitése folyaman kotelesek egyittm(ikédni és egymdst minden
olyan koriilményrdl értesiteni, ami a szerz6dés szerinti teljesitéssel kapcsolatos,
kiilénésen az ltemes teljesitést akaddlyozd, vagy a koltségeket befolydsold
koriilményekkel kapcsolatban.

(6) Felek tudomdsul veszik, hogy jelen vallalkozasi szerz6dést csak a tdmogatdst nyujtd
jévahagyasa utan mddosithatjak.

(7) Megrendel6 megsziintetheti a szerz6dést részben vagy egészében minden jogi eljaras és
kévetkezmény nélkiil, ha a Vallalkozé cs6dbe megy, vagy csédeljarasi birésagi hatarozat
kévetkeztében elveszti rendelkezési jogait.

(8) A Megrendel6 jogosult a szerz6dés teljesitését barmikor — az addig elvégzett munkak és
felmerilt koltségek azonnali elszdmoldsaval — max. 20 nap id6tartamra felfiiggeszteni.
llyen esetben a Villalkozé kotelessége:

- azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és mértékben;

- afelfliggesztett munkéval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben kiadni
tovdbbi megrendeléseket, vagy szerz6déseket, anyagok, szolgaltatasok és
létesitmények beszerzése céljabol;

- stirg8sen megtenni minden ésszer(i eréfeszitést az dsszes megrendelés, alvallalkozoi
szerz8dés és bérleti megdllapodas felfliiggesztéséért oly médon, hogy a feltételek
kielégiték legyenek a Megrendel6 szdmara és oly mértékben, amelyek a
felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak;

- megtenni a megfelel6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartdsara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésére
kerl sor;

- minden mas ésszer( intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesztéssel jar6 koltségeket.

- a munkalatok felfliggesztésének idétartamaval a teljesitési hataridé automatikusan
meghosszabbodik,
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a megrendel§ koteles véllalkozé részére megtériteni mindazokat az igazolt
koltségeket és kiaddsokat, amelyek a felfliggesztéssel 0Osszefiggésben nala
jelentkeztek. Ezt az igényét a soron kovetkez8 esedékes szamlaban érvényesitheti.

(9) A Megrendelé jogosult a szerzédést részben vagy egészben a jovbre nézve
megsziintetni, amennyiben a Véllalkozé stlyos szerz6désszegést kbvet el. A Megrendel6
sulyos szerz6désszegésnek mindsiti kiléndsen:

- ha a Vallalkozé olyan munkat végez, amely nem elégiti ki jelen szerzédés
kévetelményeit (elsésorban jelen szerz6dés IV. fejezete);
ha a Viallalkozé munkavallaldi, illetve alvallalkozdinak munkavallaléi nem felelnek
meg a torvényi elGirdsoknak.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul, de maximum
8 napon beliil értesiti abban az esetben, ha a jelen megdllapodas maradéktalan
teljesitése el6tt végelszémolas ala kerll, ellene, cséd-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi
eljaras indul. E kdtelezettség elmulasztasat a Megrendel§ stlyos szerz6désszegésnek
tekinti.

A Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon beliil koteles a
Megrendel6t értesiteni, ha a jelen megallapodas maradéktalan teljesitését megel6z8en
a Viallalkozé képviseleti jog valtozasara, tagvéltozasra, illetve utédlasra, a jogok és
kotelezettségek dtruhazasara, dtszalldsara, tovabba dtalakuldsra (egyesiilés, szétvalas)
kerdl sor. A Vallalkozo felels az értesités elmulasztdsabdl eredd karért. E kotelezettség
elmulasztasat a Megrendel6 stlyos szerz6désszegésnek tekinti.

(10) Ha az el6bbiek kézil barmelyik fenndll, a Megrendeldnek irdsban kell kézéInie a
Vallalkozdval azt a szandékat, hogy mulasztas miatt felbontja a szerzédést, valamint az
indokait.

(11) Mulasztas miatti szerz6dés megsziintetése utan a Véllalkozo kételessege:

- az addig végzett teljesitések szerz8désszer(i pénziigyi elszdmoldsanak azonnali
dsszeadllitasa, szamlazasa;

- azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kdzolt napon és terjedelemben;

- nem adhat ki tovabbi vasarldsi megrendeléseket, vagy szerzdéseket a beszintetett
munka végrehajtasaval kapcsolatban;

- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltdrozdsa, karbantartasa és atadas
a Megrendelének, melyeket a Véllalkozé széllitott, vagy a Megrendelé biztositott a
munka végzéséhez;

- egylittmiikodés a Megrendel8vel az informacié 4tadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat;

- a Megrendel6 egyéb ésszeri kérésének kielégitése a félbeszakitott munkaval
kapcsolatban;
tovabbra is a szerz&dés feltételei szerint eljarni a munka olyan részein, amelyekre
nem vonatkozik a megsziintetés.
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[X/8. Képviselet
Jelen Szerzédést aldird személyek kijelentik, hogy a szerz6d6 félként megjeldlt szervezet
képviseletére teljes jogkdrrel rendelkeznek. Felek a szerzédés ideje alatt folyamatosan
biztosftjak a felelds képviselSk kdzremiikodését a szerz6déssel kapcsolatos kérdésekben.

IX/9. Jelen SzerzGdést, annak tartalmat a Szerz6dd Felek a jogszabalyban meghatarozott feltételek
esetén és a jogszabaly rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra vagy harmadik
személy, illetve hatdsag tudomadsara hozni.

IX/10. Felek rogzitik, hogy a hatdlyos jogszabalyok alapjdn a Szerz6dés azon adatai, amelynek a
megismerését vagy nyilvanossdgra hozataldt kilon jogszabaly kozérdekbdl elrendeli, nem
min&silnek (zleti titoknak.

IX/11. A Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiiléndsen a Ptk. és a Kbt.,
valamint a Szerzédé Felek jogviszonydra vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb
kotelezd erejli rendelkezések irdnyadok.

IX/12. Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerz6dés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatélytalannak bizonyulna, az a Szerz6dés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatélytalansag okat orvosolni
lehet, Ugy mindent megtesznek az adott szerz8désrész érvényben, illetve hatalyban tartasa
érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatélyos rendelkezéssel potoljdk, amely a legjobban
megfelel az adott szerz6désrész szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek. A szerz8d6 Fél nem
kételes e pontban meghatédrozott célkitlizés érvényesitésére, ha sllyos szerz6désszegés miatt a
szerz6dés fennmaradédsa mar nem all a szerz6d6 Fél érdekében.

IX/13. A Villalkozé feladatat sajat maga altal és/vagy a Szerz6dés rendelkezései szerint
alvallalkoz6(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé(k) bevonasa esetén is teljes
kéréien és kozvetlenill felelSs a Szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozé
jotall azért, hogy a bevont alvallalkoz6, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel,
engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Véllalkoz6 maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerz6dés
szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

IX/14. A Szerzédés és dokumentumai magyar nyelven késziilnek. A Szerz6dés megkdtése utan az
Ugyvitel, a Mszaki Ellendr és a felek kbzétti egylittmiikodés nyelve a magyar nyelv, beleértve
kiildnésen a vitas Ugyek rendezését, a napi lgyeket (tervek, jovahagyésok, technolégiai leirasok,
épitési naplok, felmérési naplok, szamlak, jegyz6konyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

1X/15. Vitas kérdések

LA vitas kérdések rendezésében a felek egyezségre térekednek és kotelezettséget vallalna arra,hogy
ezen vitdikat megkisérlik egyeztetés, egyezkedés vagy vélasztott békéltetd szakértd segitseégevel
rendezni. A felek véllaljék azt is, hogy csak ezek sikertelensége esetén fordulnak birésaghoz, amely
vitak elbiralasara Megrendel székhelye szerinti illetékes birdsag illetékességét kotik ki. A szerz6d6
fél nem kételes a jelen pontban meghatarozott célkit(izés érvényesitésére a masik fél olyan sulyos
szerz6désszegése esetén, amely miatt a szerz6dés fenntartdsa mar nem all érdekében.
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IX/16. Projekttarsasag létrehozasa a felhivas II/j pontja alapjan nem lehetséges

A szerz6d felek képviselSi a jelen, 13 szamozott oldalbél all6 Szerz8dést, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, koz6s elolvasast, egybehangzé értelmezést és megmagyarazast kévetSen
jovahagyolag irtak ald. Jelen szerz6dés 3 eredeti példanyban késziilt.

Kelt: Budapest, 2015. augusztus hé 03. nap

Megrendelé Ny, W Gim Villalkozé

Adésrm: 13115702-2-43

FULOP ESMARK KFT.
st, Kelep u. 11.

Cégj.: 01-09-719450
Bank: 10401282 50526669-82741007
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